Sua empresa

PROPOSTA PARA

Proposta de Desenvolvimento

Escopo, fases e cronograma

CLIENTE

Nome do cliente

Criado com FechaFácil · fechafacil.app

Visão técnica

Construção sob medida com stack moderna (Python/TypeScript), entregas incrementais a cada 2 semanas e validação contínua com o time do cliente. Garantia de 90 dias após go-live.

Fases e entregas

- Discovery: levantamento de requisitos + protótipo navegável (2 semanas)
- Fase 1 — MVP: autenticação, módulos core, integração base (6 semanas)
- Fase 2 — Funcionalidades avançadas: relatórios, exportações, automação (4 semanas)
- QA + UAT: testes automatizados, homologação, ajustes (2 semanas)
- Go-live: deploy, monitoramento, transferência de conhecimento (1 semana)
- Garantia: 90 dias de bugfix sem custo após go-live

Investimento

Descrição	Qtd	Valor unitário	Total
Discovery (entrega independente — pode ser contratado isolado)	1 projeto	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
Fases 1+2 — Construção MVP + avançadas	1 projeto	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
QA + Go-live + Garantia 90d	1 projeto	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00
Total			**R$ 160.000,00**

> Pagamento por marcos: 30% no aceite, 30% no fim da Fase 1, 30% no fim da Fase 2, 10% no go-live.

Condições

- Cronograma total: 15 semanas
- Mudanças de escopo via change request com aprovação formal
- Código entregue em repositório do cliente (sem dependência)
- Stack documentada e treinamento de transição inclusos

Perguntas frequentes

Qual a forma de pagamento?

Conforme detalhado no bloco de condições comerciais desta proposta. Aceitamos boleto, transferência e cartão.

Existe contrato adicional?

Esta proposta serve como instrumento contratual. Se preferir um contrato em separado, podemos formalizar antes do início.

Aceite

CLIENTE

Cliente

ASSINATURA